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Vilnius

Užsakovas ir Rangovas, kurių duomenys nurodyti Sutarties SD, sudarė šią Rangos sutartį. 
Sutarties sąvokos ir terminai.
1.1. [bookmark: _Ref63770980]Šioje Sutartyje, įskaitant ir jos Priedus, žemiau nurodytų rašomų sąvokų reikšmės yra šios:
1.1.1. Darbai – Elektrinės modulių išdėstymo plano rengimas, įrengimo, įdiegimo ir (ar) montavimo darbai ir (ar) kiti darbai iki 30 kWp, kurie skirti įrengti elektros energijos gamybai ir tiekimui skirtą įrangą. Darbai dėl kiekvieno Objekto išsamiai detalizuojami Užsakyme. Darbus Rangovas įsipareigoja atlikti savo rizika bei perduoti Elektrinę valdyti Sutartyje nurodyta tvarka. Darbai apima darbus tiesiogiai nurodytus šioje Sutartyje bei darbus, kurie nors ir nenurodyti, tačiau yra būtini ar susiję su nurodytais darbais. 
1.1.2. Darbo diena – reiškia oficialiai nustatytą dieną Lietuvos Respublikoje. 
1.1.3. Darbų grafikas – Darbų organizavimo seka, kuri yra apibrėžta etapų įgyvendinimo terminais, kurio forma pridedama kaip Sutarties BD priedas Nr.1.
1.1.4. Darbų terminas - terminas nurodytas Užsakyme ir skaičiuojamas dienomis nuo Darbų pradžios ir į kurio laiką įskaičiuojamas ir Darbų trūkumų šalinimas. 
1.1.5. Darbų įkainiai - Šalių suderinti Darbų įkainiai, pagal kuriuos skaičiuojama Darbų kaina, nurodyti Sutarties SD Priede Nr. 1 „Rangos darbų įkainiai“.
1.1.6. Darbų kaina – tai suma, mokėtina už Rangovo pagal konkretų Užsakymą pateiktas Rangovo medžiagas ir įrangą bei atliktus Darbus, apskaičiuojama pagal Darbų įkainius kurie neįtraukti į šį priedą, bet yra būtini Užsakymo įvykdymui, įskaitant visas tiesiogines ir netiesiogines Rangovo išlaidas, mokėtinus mokesčius, išskyrus PVM, rinkliavas, baudas. 
1.1.7. Darbų pradžia – Darbų pradžia laikoma Darbų grafike nurodyta data, kada Rangovas privalo pradėti Darbus. 
1.1.8. Darbų perdavimo – priėmimo aktas - Užsakovo ,Rangovo ir Kliento pasirašomas dokumentas, kuriuo Rangovas Sutartyje numatyta tvarka perduoda atliktus Darbus ir jų rezultatą.
1.1.9. Diena – reiškia kalendorinę dieną.
1.1.10. Garantinis laikotarpis – Įstatymuose numatytas garantinis laikotarpis rangos Darbams ir medžiagoms, paslėptiems statinio elementams, tyčia paslėptiems defektams ir kitiems Įstatymuose numatytiems atvejams. 
1.1.11. Įstatymai reiškia bet kokį įstatymą, nutarimą, reglamentą, taisykles, arba bet kurį kitą teisės aktą, priimtą atitinkamos Lietuvos ar Europos Sąjungos institucijos ir galiojantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, tiek prieš, tiek po Sutarties sudarymo, taikomą šiai Sutarčiai ar bet kuriai iš Sutarties Šalių.
1.1.12. Įranga – įrenginiai, kuriuos Užsakovas perduos Rangovui Darbams atlikti.
1.1.13. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, pasirašęs su Užsakovu sutartį ir/ar kurio Objekte bus atliekami Darbai.
1.1.14. Konkursas - Užsakovo vykdytas tęstinis rangos darbų pirkimas, skelbtas [www.ignitis.lt].
1.1.15. Konstrukcinės dalies montavimo darbai – visi su saulės elektrinės įgyvendinimu susiję darbai, išskyrus fizinis saulės fotomodulių montavimas
1.1.16. Objektas – Klientui nuosavybės teise priklausantis ar kitais teisėtais pagrindais valdomas nekilnojamas turtas, kuriame atliekami Darbai.
1.1.17. Papildomi darbai – Darbai, kurie neįtraukti į Sutartį, ir kurių Rangovas, kaip savo srities specialistas, negalėjo numatyti kaip būtinų tinkamam Sutarties vykdymui ir užbaigimui arba kurie yra reikalingi Elektrinės ir/ar Objekto apsaugojimui nuo aplinkos ir/ar trečiųjų asmenų poveikio. Dėl Papildomų darbų įvykdymo terminų, kainų (įkainių) ir kitų sąlygų Šalys susitaria papildydamos Užsakymą.
1.1.18. Papildomų išlaidų ir medžiagų suderinimo aktas – adokumentas, kuriame yra užfiksuojami Papildomi darbai ir su jais susijusios papildomos išlaidos, ir kurio forma pridedama prie Sutarties BD kaip priedas Nr. 4. 
1.1.19. Pasiūlymas – Užsakovo paskelbto Konkurso metu Rangovo pateiktas detalizuotas Pasiūlymas Įrangos ir medžiagų tiekimui ir Darbams atlikti, kuris pridedamas kaip Sutarties SD Priedas Nr. 1.

1.1.20. Rangos darbų valdymo įrankis – darbo erdvė, skirta su saulės elektrinių įgyvendinimu susijusių procesinių klausimų vystymui ir projektinės informacijos mainams.
1.1.21. Rangovo medžiagos ir įranga – visi prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti. 
1.1.22. Rangovų standartas – norminių veiksmų aprašas, apibrėžiantis darbo, komunikacijos, elgsenos ir kt. su darbų specifika susijusias bendrines normas.
1.1.23. RD – deklaracija skirstymo tinkų operatoriui apie elektros energiją gaminančio vartotojo ne didesnės kaip 30 kW galios elektrinės įrengimą.
1.1.24. Sandėlio perdavimo priėmimo aktas - dokumentas, kurį pasirašydamas Rangovas patvirtina, kad Užsakovas pats ar per trečiuosius asmenis perdavė  Rangovui Užsakovo medžiagas ir Įrangą, kurio forma yra nustatyta Sutarties BD Priede Nr. 7.
1.1.25. Elektrinė– Užsakyme nurodytų techninių duomenų ir specifikacijų ne didesnės nei 30 kW galios saulės šviesos energijos elektrinė, su ja susijusi įranga, įrengimai (priklausiniai), skirti elektros energijos gamybai ir tiekimui į Objektą, kuri Sutartyje nustatytomis sąlygomis perduodami Klientui nuosavybės teise.
1.1.26. Susiję darbai – su Darbų tinkamu įvykdymu susiję darbai, kurie numatyti Užsakyme arba kurie nors ir nenumatyti, tačiau kurie būtini tinkamam Darbų įvykdymui ir kurių būtinumą Rangovas privalėjo numatyti kaip savo srities profesionalas. Susiję darbai yra transportavimo, pristatymo, Darbų ir/ar Projekto derinimo su valstybės ir kitomis institucijomis, jei tai privaloma pagal Darbų pobūdį, leidimų, kitų sutikimų iš trečiųjų šalių gavimas, jei tai privaloma pagal Darbų pobūdį, atliekų utilizavimo paslaugos, teritorijos sutvarkymo, Elektrinės paleidimo, testavimo ir kiti darbai, be kurių Užsakovas negalėtų naudotis Darbų rezultatu ar tai pareikalautų iš Užsakovo papildomų kaštų.
1.1.27. Sutarties kaina – suma, suderinta Šalių Konkurso metu, už kurią Rangovas įsipareigoja atlikti Darbus ir kuri nurodyta Sutarties SD.
1.1.28. Šalis – Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai. 
1.1.29. Šalys – Užsakovas ir Rangovas abu kartu.
1.1.30. Užsakymas – Užsakovo ir Rangovo pasirašytas rašytinis susitarimas, kuriame nurodomi Užsakomi Darbai, jų techninės charakteristikos, kiekis, įkainiai ir Darbų kaina, atlikimo terminai ir kt., kuris laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi, kurio forma pridedama kaip Sutarties BD priedas Nr. 2.
1.1.31. Užsakovo medžiagos ir įranga – visi Užsakovo perduoti prietaisai, mechanizmai, transporto priemonės bei kiti daiktai, reikalingi Darbams vykdyti, užbaigti ir bet kuriems defektams ištaisyti.
[bookmark: part_8cfe5e4b36354295922360aee8f6d701][bookmark: part_8e5f7581ed274e0cbc55784b237c4506]Šios Sutarties 1.1 punkte išdėstytos sąvokos turi būti taikomos sudarant ir vykdant kiekvieną sandorį (susitarimą) bei surašant kiekvieną dokumentą, susijusį su Sutartimi.
Visos šioje Sutartyje vartojamos sąvokos ir terminai turi bendrinę reikšmę arba artimiausią Sutarties pobūdžiui specialiąją reikšmę, jei Sutartyje nėra nustatyta ir paaiškinta kitokia jų reikšmė.
Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šiame skyriuje nurodytas reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas ar kitokia prasmė aiškiai nurodoma Sutarties tekste.
Aiškinant Sutartį, kartu su Įstatymų nustatytomis taisyklėmis, turi būti laikomasi šių nuostatų:
Atskirų Sutarties dalių pavadinimai yra pateikti tam, kad būtų lengviau naudotis Sutarties tekstu ir negali turėti įtakos Sutarties sąvokų aiškinimui.
Atsižvelgiant į situaciją, susiklosčiusią vykdant šią Sutartį, žodžiai, Sutarties tekste pateikti vienaskaita, gali turėti daugiskaitos reikšmę ir atvirkščiai.
Dėl to, kad kuri nors Šalis privalėjo arba galėjo būti įpareigota parengti šią Sutartį, ši Sutartis negali būti aiškinama kurios nors vienos Šalies naudai ar nenaudai. Ši Sutartis yra abiejų šalių derybų rezultatas ir kiekviena Šalių galėjo įtakoti jos turinį. Dėl to, kad kuri nors Šalis privalėjo arba galėjo būti įpareigota parengti šią Sutartį, ši Sutartis negali būti aiškinama kurios nors vienos Šalies naudai ar nenaudai. Ši Sutartis yra abiejų šalių derybų rezultatas ir kiekviena Šalių galėjo įtakoti jos turinį.

Sutarties objektas.
Rangovas įsipareigoja savo rizika, jėgomis, medžiagomis bei priemonėmis kokybiškai tinkamai ir laiku įrengti Sutarties SD nurodytą kiekį Elektrinių per Sutarties SD nurodytą laikotarpį, o Užsakovas įsipareigoja Sutartyje numatytais terminais pateikti Užsakymus,  Įrangą, nurodytą Sutarties priede Nr. 5, kokybiškai, tinkamai ir laiku atliktus Darbus priimti ir už juos sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka bei terminais.

Užsakymo pateikimas
[bookmark: _Ref63771007]Užsakovas siekdamas užsakyti Darbus elektroniniu paštu ar kita rašytine forma pateikia Rangovui Užsakymą. Rangovas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Užsakymo gavimo dienos, pateikia raštu patvirtinimą, kad Užsakymas gautas ir Rangovas jį vykdys Šalys susitaria, kad Užsakovas gali pateikti Rangovui ateinančio kalendorinio ketvirčio Užsakymus, o Rangovas įsipareigoja juos įvykdyti laikydamasis Darbų grafiko. 
Šalys susitaria, kad Rangovas neturi teisės atsisakyti vykdyti Užsakovo Užsakymo neviršijančio Sutarties kainos ir Sutarties SD numatyto įsipareigoto kiekio.  
[bookmark: _Ref63771015]Užsakovas, gavęs Rangovo patvirtinimą dėl Užsakymo įgyvendinimo (įskaitant Darbų terminus), ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki Užsakymo įvykdymo dienos pateikia Rangovui detalią informaciją apie Elektrinės pristatymo ir Darbų atlikimo vietą, Klientą ir Objektą ir kitas svarbias aplinkybes, o Rangovas, gavęs iš Užsakovo nurodytą informaciją, įsipareigoja Darbus atlikti bei perduoti Klientui laikydamasis su Užsakovu suderinto Darbų atlikimo grafiko. 
Šalys vienodai supranta ir susitaria, kad Rangovo patvirtinimas dėl Užsakymo gavimo ir gebėjimo įvykdyti Užsakymą Užsakovui nėra įpareigojantis užsakyti Darbus iš Rangovo pagal pateiktą Užsakymą. Užsakovas turi teisę bet kuriuo metu Rangovui pateiktą Užsakymo vykdymą nutraukti ar jį koreguoti iki Darbų atlikimo pabaigos. Šalys susitaria, kad pakoreguota Užsakymas yra prilyginamas naujam Užsakymui, į kurį Rangovas privalo atsakyti Sutarties BD 3.1 ir 3.3 punktuose nustatyta tvarka ir terminais. Užsakovui atšaukus ar pakeitus pateiktą Užsakymą vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) darbo dienų iki Užsakymo pabaigos, Rangovas turi teisę reikalauti kompensacijos už patirtas pagrįstas tiesiogines išlaidas, išskyrus atvejus, kai Užsakymas yra atšaukiamas dėl Rangovo kaltės. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad Rangovo mokamas darbo užmokestis jo darbuotojams nėra įskaitomas į atlygintinas išlaidas pagal šį Sutarties punktą. 

Darbų atlikimo tvarka
[bookmark: _Ref70247858]Rangovas įsipareigoja:
[bookmark: _Ref9316594] Darbus užbaigti iki Užsakyme nustatyto Darbų termino Darbų grafike nurodyta tvarka. Šalys sutaria, kad Užsakyme nurodytas Darbų terminas yra viena iš esminių Sutarties sąlygų, kurios nesilaikymas suteikia teisę Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį bei sukelia Įstatymuose numatytas pasekmes. 
[bookmark: _Ref63771091]Pagal Užsakymą, atlikti šiuos Darbus:

	Eil.
Nr.
	Pavadinimas
	
Iki 30 kWp
(4.3.1. punktas)

	1
	Prijungimo sąlygų gavimas iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO)
	-

	2
	Modulių išdėstymo/jungimo/balasto planai[footnoteRef:2] [2:  Rangovas yra įsipareigojęs atlikti modulių išdėstymo/jungimo planą ir suderinti su Užsakovu rašytine forma, prieš atliekant fizinius užsakymo formoje nurodytus darbus. Jeigu užsakovas nepatvirtina/atmeta pateiktą išdėstymo/jungimo planą, Rangovas yra įsipareigojęs atlikti korekcijas per 2 d.d. nuo atmetimo dienos. Rangovas privalo suderintą/patvirtintą Užsakovo išdėstymo/jungimo planu supažindinti Klientą rašytine forma, prieš atliekant fizinius užsakymo formoje nurodytus darbus;] 

	+

	3
	Komunikacija su Klientu[footnoteRef:3] [3:  Rangovas įsipareigoja susisiekti su Klientu per 10 d.d. nuo užsakymo gavimo dienos;] 

	+

	4
	Įrangos transportavimas iš užsakovo sandėlio [footnoteRef:4] [4:  Rangovas yra atsakingas už tinkamą įrangos pasiėmimą ir transportavimą iš sandėlio – įranga turi atitikti užsakyme pateiktą įrangą, saulės moduliai turi būti apžiūrėti nuo dūžio bei kitų vizualiai pastebimų defektų. Rangovas yra įsipareigojęs grąžinti savo lėšomis į sandėlį tuo atveju, jeigu sutartis yra nutraukta, gauta pažeista įranga arba pasikeitė įrangos komplektacija;] 

	+

	5
	Montavimo laiko suderinimas su Klientu
	+

	6
	Įrangos transportavimas iki montavimo vietos
	+

	7
	Rangos darbų užsakyme nurodytos įrangos sumontavimas
	+

	8
	Elektrinės keitiklio registracija prie nuotolinės gamintojo stebėjimo platformos internete[footnoteRef:5] [5:  Rangovas įsipareigojęs atlikti interneto prijungimo darbus Elektrinės montavimo vietoje. Darbai yra užfiksuojami pagal Priedo Nr. 2 pateiktą nuotraukų sąrašą bei pasirašydami prekių/darbų priėmimo perdavimo aktą (Priedas Nr. 5).;] 

	+

	9
	Papildomo įžeminimo įrengimas Elektrinei[footnoteRef:6] [6:  Naujai atliekamo įžeminimo darbai turi būti vykdomi vadovaujantis LR veikiančiomis normomis, taisyklėmis, bei visais kitais dokumentais, reglamentuojančiais šiuos darbus.] 

	+

	10
	Rangovo deklaracijos užpildymas ir pridavimas
	+

	11
	Varžų matavimas
	+

	12
	Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymas su klientu
	+

	13
	Kliento supažindinimas su esminiais įrangos įjungimo/išjungimo, eksploatavimo principais
	+

	14
	Dokumentų pateikimas Užsakovui
	+

	15
	Dokumentų pateikimas Klientui
	+

	16
	Įrangos garantinis aptarnavimas[footnoteRef:7] [7:  Taikoma, jei įrangą tiekia Užsakovas. Taikyti Sutartyje nurodytus darbų įkainius;] 

	+

	17
	Savaitinės darbų atlikimo ataskaitos Užsakovo pateiktoje/nurodytoje informacijos dalinimosi platformoje
	+

	18
	Įrangos paėmimą patvirtinantį pasirašytą perdavimo aktą
	+


Tuo atveju, kai po Užsakymo patvirtinimo paaiškėja objektyvios aplinkybės, kad Elektrinės įrengimui reikalingas statybą leidžiantis dokumentas ir/ar derinimai su kitomis valstybinėmis institucijomis, ir šių aplinkybių Rangovas negalėjo žinoti patvirtindamas Užsakymą, ilgesnį Darbų terminą Rangovas privalo susiderinti su Užsakovu raštu prieš atlikdamas Darbus. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad tokiu atveju yra tikslinamas konkretus Užsakymas ir jo vykdymui sudarytas Darbų grafikas.
[bookmark: _Ref69197518]Rangovas turi teisę pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus), nurodytus Konkurso metu, o naujus -  tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą. Visais atvejais, Užsakovui reikalaujant, Rangovas privalo raštu pateikti išsamų pasitelktų trečiųjų asmenų (subrangovų) sąrašą su duomenimis apie juos ir jų atliekamus darbus per 3 kalendorines dienas nuo tokio reikalavimo gavimo dienos. 
Už visus Rangovo subrangovų, atstovų bei darbuotojų veiksmus, jų neatlikimą ir atlaidumą bei dėl to patirtus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims visiškai atsako Rangovas.
Rangovas ir subrangovai, kurių ekonominiais, finansiniais pajėgumais ir kvalifikacija Rangovas rėmėsi Pirkimo procedūrų metu atitikčiai Pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams įrodyti, prisiima solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą
Jeigu Rangovas nutraukia Darbus, vėluoja atlikti bet kokius Darbus, nurodytus Užsakyme manoma, kad Rangovas nebaigs Darbų per Darbų terminą, ir Rangovas nepateikia Užsakovui pagrįstų įrodymų, pateisinančių Darbų vėlavimą, Užsakovas gali įteikti pranešimą, konstatuodamas įsipareigojimų nevykdymą su reikalavimu greičiau įvykdyti Darbus. Jeigu Rangovas, gavęs tokį pranešimą, nesiėmė priemonių įsipareigojimams įvykdyti, tada Užsakovas, įteikęs antrą pranešimą, gali nutraukti Užsakymą pagal Sutarties BD 4.22.2 punktą. Ši sąlyga netaikoma, jei vėluojama dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Rangovo.
[bookmark: _Ref70249291]Darbų terminas gali būti pratęstas nepasibaigus Užsakyme ir/ar Sutartyje nustatytam Darbų terminui, jeigu Rangovas, ne vėliau kaip likus 5 darbo dienos iki Darbų termino, pateikia Užsakovui argumentuotą prašymą pratęsti Darbų terminą ir jame nurodytos aplinkybės yra susijusios bent su viena iš šių aplinkybių:
1.1.32. Užsakovas Užsakyme nustatytais terminai nepateikia Užsakovo medžiagų ir/ar įrangos ir dėl to Rangovas negali ar vėluoja vykdyti Darbų.
1.1.33. Rangovui, dedant maksimalias pastangas, nesudaromos būtinos darbo sąlygos, t.y. neužtikrinama galimybė Rangovui, jo darbuotojams, atstovams ar subrangovams laisvai patekti į Objektą
1.1.34. Užsakovo pateikiami papildomi nurodymai Rangovui turi įtakos Rangovo Darbų atlikimo terminams – papildomų darbų atlikimo terminui.
1.1.35. valstybės ar savivaldos institucijų veiksmai arba bet kokios kitos objektyvios kliūtys, priskirtinos Užsakovui ir /arba Užsakovo subrangovams, trukdo Rangovui laiku atlikti Darbus.
1.1.36. vykdant Darbus paaiškėja šios Sutarties pasirašymo metu nenumatytos aplinkybės (nenumatytas Užsakovo pateikto projekto keitimas, trečiųjų asmenų veiksmai ar neveikimas, ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys ginčai, su Sutarties vykdymu susijusių teisės aktų nuostatų pasikeitimas, ir pan.). 
1.1.37. Rangovo Darbų terminus lemia ypač nepalankios meteorologinės sąlygos. 
Šalys susitaria, kad Rangovo kontrahento (išskyrus Užsakovą) sutartinių įsipareigojimų nevykdymas nėra laikomas svarbia aplinkybe, kurios pagrindu būtų galima pratęsti Darbų terminą.
Visais atvejais sprendimo teisė, ar tenkinti Rangovo prašymą priklauso Užsakovui.
Rangovui pateikus prašymą vėliau nei prieš 5 darbo dienas iki Darbų termino pabaigos, toks prašymas nėra vertinamas ir terminas nepratęsiamas, išskyrus atvejus, kai Užsakovas atsižvelgia į objektyvias aplinkybes, dėl kurių Rangovas negalėjo pateikti prašymo Sutarties BD 4.9 punkte nustatytu terminu.
Užsakyme nustatytas Darbų terminas, gali būti pratęsiamas tik tam laikotarpiui, kurio pagrįstumą Rangovas gali įrodyti pateikęs atitinkamus įrodymus (nuotraukos, prašymai, valstybės institucijų patvirtinimai ar kt.).
Užsakovui sutikus, Užsakyme nustatytas Darbų terminas gali būti pratęsiamas Rangovo pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki 2 mėnesių. Jeigu nesibaigus termino pratęsimo laikotarpiui paaiškėja, kad aplinkybės neišnyko ar atsirado kitų aplinkybių, nurodytų Sutarties BD 4.9 punkte, rašytiniu Šalių susitarimu, Rangovui pateikus prašymą su pagrindimu, Darbų terminas gali būti pratęsiamas dar iki 2 mėnesių laikotarpiui. Pratęsimų skaičius neribojamas, tačiau bendras Užsakymo vykdymo  laikotarpis negali būti ilgesnis kaip 6 mėnesiai.
Užsakovas, gavęs argumentuotą Rangovo prašymą, kuriame aiškiai nurodomos ir objektyviai pagrindžiamos Darbų terminų pažeidimo (vėlavimo) priežastys, susijusios su bent viena iš Sutarties BD  4.9 punkte išvardintų aplinkybių, pagrįstų faktiniais įrodymais, turi teisę nereikalauti Rangovo mokėti netesybų šių aplinkybių egzistavimo laikotarpiu.
Užsakovas raštu dėl pasikeitusių aplinkybių, kai dėl jų negalima tęsti Darbų ir, kai jos tampa žinomos po Sutarties sudarymo ir, kai Rangovas nebuvo prisiėmęs jų atsiradimo rizikos, gali bet kada nurodyti Rangovui sustabdyti visų Darbų vykdymą, nurodydamas (jeigu įmanoma) sustabdymo trukmę dienomis. 
Sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminą galima stabdyti atitikus aplinkybes, kurioms atsiradus sutartinių įsipareigojimų įvykdymas gali būti stabdomas pagrįstam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 4  mėnesiams, esant šioms aplinkybėms:
1.1.38. papildomi archeologiniai tyrinėjimai, kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;
1.1.39. papildomos projektavimo paslaugos (kai Darbai buvo perkami pagal techninį projektą), be kurių negalima užbaigti Sutarties;
1.1.40. trečiųjų šalių įtaka;
1.1.41. sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;
1.1.42. laiku neatlaisvinta Darbų vieta Objekte;
1.1.43. būtinas papildomas laikas įvykdyti papildomų Darbų pirkimą;
1.1.44. laiku nepateikta Įranga, kurią privalo pateikti Užsakovas;
1.1.45. bet koks nenumatomas gamtos jėgų veikimas, kurio joks patyręs Rangovas nebūtų galėjęs tikėtis; 
1.1.46. fizinės kliūtys arba kitos nei klimatinės fizinės sąlygos, su kuriomis susidurta vykdant Darbus ir tų kliūčių ar sąlygų Rangovas nebūtų galėjęs pagrįstai numatyti; 
1.1.47. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris rangovas. 
Rangovas pateikęs raštišką prašymą ir visus susijusius įrodymus, gauna raštišką Užsakovo sutikimą dėl įsipareigojimų vykdymo termino sustabdymo. Siekiant išvengti bet kokių abejonių, Šalys susitaria, kad Šalims įvykdžius visas šiame punkte nurodytas sąlygas atskiras susitarimas dėl Sutarties pakeitimo nebus sudaromas, o Šalių viena kitai pateikti šiame punkte nurodyti dokumentai yra laikomi neatskiriama Sutarties dalimi.
Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Atnaujinus Darbų vykdymą Darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki sustabdymo. 
Užsakymo vykdymo sustabdymo metu visus Darbus Rangovas savo atsakomybe ir lėšomis privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, aplinkos poveikio, praradimo arba žalos, iki sustabdymo pasiektą Darbų rezultatą bei Objekte esančias Užsakovo medžiagas ir įrangą, Rangovo medžiagas ir įrangą. 
Užsakymas bus laikomas tinkamai įvykdytu, kai:
1.1.48. Atlikti visi sutartyje projekte numatyti darbai.
1.1.49. Pateikta Sutarties BD 5.12.3 punkte nurodyta su Užsakymo vykdymu susijusi išpildomoji dokumentacija.
1.1.50. Pasirašytas Darbų perdavimo priėmimo aktas.
[bookmark: _Ref70249227]Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Užsakymo vykdymą, jeigu:
4.22.1 nutraukiama Kliento ir Užsakovo sudaryta sutartis;
4.22.2 [bookmark: _Ref70249248]Rangovas vėluoja pradėti, atlikti arba perduoti bet kuriuos Darbus ilgiau kaip 5 darbo dienas nei nustatyta Užsakyme;
4.22.3 Rangovas nepašalina nustatytų Darbų trūkumų per Užsakovo nurodytą terminą, kai tokių Darbų, kuriems nustatyti trūkumai, kaina sudaro daugiau kaip 5 proc. visos Darbų kainos arba Darbų trūkumai yra esminiai ir nepašalinami;
4.23       Apie būsimą vienašališką Užsakymo vykdymo nutraukimą Užsakovas privalo raštu įspėti Rangovą ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomos Užsakymo vykdymo nutraukimo dienos.
5 Sutarties kaina , Darbų kaina ir sumokėjimo tvarka
5.1 Darbų kaina yra paskaičiuojama kiekvienam Užsakymui atskirai teikiant Užsakymą pagal Darbų įkainius.
5.2 Sutarties kaina susumavus pagal visus pateiktus Užsakymus sumokėtas Darbų kainas per visą Sutarties galiojimo laikotarpį negali viršyti, sumos, nurodytos, Sutarties SD, bet Užsakovas neįsipareigoja pateikti Užsakymų už visą Sutarties kainą.  Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad likutinė Sutarties kaina apskaičiuojama iš Sutarties kainos atimant jau Užsakovui perduotų Darbų kainą, t.y. visų įvykdytų Užsakymų Darbų kainų sumą. 
5.3 Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei Rangovo medžiagas ir įrangą Sutarties SD numatyta tvarka.
5.4 Užsakovas turi teisę, Rangovui atitinkančiam Sutarties BD priedo Nr. 7 „Avanso suteikimo sąlygos“ reikalavimus, raštišku Rangovo prašymu,  pervesti Sutarties SD ar atskirame rašytiniame susitarime, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi, numatyto dydžio avansinį mokėjimą, 
5.5 PVM bus apskaičiuojamas ir sumokamas už Užsakyme nurodytus Darbus apmokant Darbų kainą pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą, prievolės apskaičiuoti PVM atsiradimo metu galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytam PVM tarifui, apmokama Darbų kaina nesikeičia, o yra perskaičiuojama atitinkamai pasikeitusio PVM tarifo dydžiui.
5.6 Šalys supranta, kad apmokėjimui už Rangovo atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus, Įstatymų numatytais atvejais taikomas atvirkštinis apmokestinimas, t.y. už Rangovo atliktus ir Užsakovui perduotus Darbus bei Rangovo pateiktas medžiagas ir įrangą, pagal PVM sąskaitą faktūrą PVM į Valstybės biudžetą turi sumokėti Užsakovas.
5.7 Rangovas patvirtina, kad:
5.7.1  įvertino ir išsiaiškino visas aplinkybes, Darbų apimtis ir visą kitą Darbų įkainiams, nustatyti reikalingą informaciją bei patvirtina, kad atliks Darbus visa apimtimi ir papildomų lėšų nereikės. Paaiškėjus, kad Sutarčiai įvykdyti būtini tokie darbai (įskaitant medžiagas, įrangą, mechanizmus ir kitas priemones), kurių Rangovas nenumatė, neįtraukė į savo parengtus Darbų įkainius, bet turėjo ir galėjo numatyti, laikoma, kad Rangovo išlaidos, susijusios su tokių darbų atlikimu, yra įvertintos Darbų įkainiuose ir Užsakovo papildomai neturi būti apmokamos;
5.7.2  Šalys sutaria, kad visi šios Sutarties pagrindu atliekami mokėjimai bus vykdomi pavedimu į Rangovo rekvizituose nurodytą sąskaitą Banke, išskyrus atvejus, kai Rangovas iš anksto pateiks rašytinį prašymą Užsakovui atlikti mokėjimą pavedimu į kitą Rangovo sąskaitą Banke.
5.8 Rangovas patvirtina, kad į Darbų įkainius yra įskaičiuota:
5.8.1  visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Rangovo medžiagų (įskaitant montavimo konstrukcijas, ir kitus kokybiškų darbų atlikimui būtinus komponentus), gaminių, priemonių, įrangos įsigijimu, naudojimu, transportavimu, pateikimu, draudimu ir saugojimu bei Užsakovo pateiktų medžiagų ir Įrangos naudojimu, draudimu ir saugojimu viso sutarties vykdymo laikotarpiu.
5.8.2  visos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su Rangovo medžiagų ir įrangos iškrovimui, transportavimui iki Užsakovo nurodytos vietos, bei sandėliavimui Darbų atlikimo metu.
5.8.3  keičiamų medžiagų ar kitų Darbų atliekų tiesioginės ir netiesioginės sutvarkymo ir utilizavimo išlaidos.
5.8.4  transportavimo išlaidos už Užsakovo pateiktos įrangos pakuočių pristatymą į sandėlį ar Užsakovo nurodytą atliekų tvarkymo vietą.
5.8.5  įprastos tokio pobūdžio Darbų praktikoje tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.
5.8.6  visi bet kurio pobūdžio mokesčiai ar mokėjimai bei įvairūs kiti darbai, kuriuos būtina atlikti siekiant užtikrinti priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkos apsaugos ir kitus Įstatymų nustatytus reikalavimus, atitinkamą darbų organizavimą, saugų įrengimų veikimą ir darbų rezultatų naudojimą pagal paskirtį, taip pat bet kokie darbai, siekiant nesugadinti Užsakovo ar trečiųjų asmenų turto ar nepažeisti tokių asmenų teisėtų interesų.
5.8.7  visos patiriamos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos Darbams atlikti, įskaitant Rangovo mokamus mokesčius, rinkliavas, muitus, akcizus, atlyginimus, honorarus, užmokesčius, mokėjimus už banko ar draudimo kompanijos išduodamas Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, visas kitas Rangovo iš anksto numatytas ar nenumatytas mokėtinas sumas (kaštus). 
5.8.8  visos su specialių sričių ekspertų, specialistų, profesionalų žiniomis, konsultacijomis bei paslaugomis, kurios yra reikalingos tinkamam Darbų atlikimui, susijusios tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. 
5.8.9  visos kitos įvairios tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, būtinos Sutartyje numatytiems Darbams įgyvendinti.
5.9 Visi ir bet kokie medžiagų, įrangos, priemonių, darbų, paslaugų kainų pasikeitimai, infliacija, mokesčių pasikeitimai, darbo užmokesčio dydžio pakeitimai, visi kiti ekonominio bei kitokio pobūdžio veiksniai neįtakoja sutartos Darbų įkainių pakeitimo. 
5.10 Šalys susitaria, kad jei Sutartyje nėra nurodyti kokie nors darbai, o jie pagal Sutarties sąlygas yra būtini kokybiškai ir tinkamai atlikti Sutartimi numatytus Darbus ir/ar pasiekti Sutartyje numatytą tikslą, laikoma, kad šie darbai yra įtraukti į Sutartyje ar jos prieduose nurodytus Darbų įkainius ir Rangovas įsipareigoja juos atlikti, nes tai Susiję darbai. 
5.11 Už Darbus, kuriuos Rangovas atlieka be Užsakovo rašytinio sutikimo, nukrypdamas nuo Sutarties ir/ar Užsakymo, Užsakovas Rangovui neapmoka.
5.12 [bookmark: _Ref66549357]Rangovas prisiima visą riziką dėl to, kad ne nuo Užsakovo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios išlaidos ir Rangovui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Rangovui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Bendra Sutarties kaina ir įkainiai gali būti peržiūri kas 6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo, jei didėja vartotojų kainų indeksas daugiau nei 5 procentiniais punktais per paskutinį 6 kalendorinių mėnesių laikotarpį, skaičiuojamą nuo Sutarties įsigaliojimo, o vėliau kas 6 mėnesiai. . Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Rangovui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu. Tai būtų laikoma esminiu Sutarties pažeidimu iš Rangovo pusės ir Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį bei sukelia Rangovui kitas Įstatymuose numatytas pasekmes. . 
5.13 Šalys susitaria, kad Užsakovas turi teisę sulaikyti Darbų kainos ar bet kurios jos dalies sumokėjimą pagal šią Sutartį, jeigu: 
5.13.1 Rangovo atlikti Darbai, jų rezultatai neatitinka Užsakymo, Sutarties, Įstatymų nustatytų ar įprastinių reikalavimų – iki bus pašalinti nustatyti Darbų ar rezultatų trūkumai.
5.13.2 Rangovas neįvykdo Sutarties BD 8.1- 8.2 nustatytų įsipareigojimų.
5.13.3 [bookmark: _Ref69199943]Pateikta ne pilna arba neteisingai pateikta išpildomoji projekto dokumentacija nurodyta žemiau:
	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Iki 30 kWp (Gaminantis vartotojas)

	1
	Prijungimo sąlygos iš AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – ESO)
	-

	2
	Suderintas modulių montavimo, jungimo planas
	+

	3
	Saulės elektrinės keitiklio registracija prie gamintojo stebėjimo sistemos internete įrodantis dokumentas
	+

	4
	Užpildyta ir pasirašyta deklaracija operatoriui apie elektros energiją gaminančio varotojo elekrinės įrengimą
	+

	5
	Varžų matavimo protokolas
	+

	6
	Pasirašytas prekių priėmimo-perdavimo aktas (Priedas Nr. 5)
	+

	7
	Pasirašytas įrangos atsiėmimo/grąžinimo aktas iš Užsakovo sandėlio (Priedas Nr. 7 ir Priedas Nr. 8)
	+

	8
	Pasirašyta sąskaita-faktūra už atliktus darbus
	+

	9
	Pasirašytas rangos darbų užsakymo forma (Priedas Nr. 3)
	+

	10
	Įvykdytų darbų fotofiksacija (Priedas Nr. 2)
	+

	11
	Montuojamos įrangos/prekės techniniai pasai/specifikacijos[footnoteRef:8] [8:  Rangovas yra įsipareigojęs pateikti Objekte Rangovo naudojamos įrangos dokumentaciją, patvirtinančią keliamus reikalavimus (Priedas Nr. 9), jeigu naudojama įranga prieš tai yra nesuderinta ir nepatvirtinta Užsakovo.] 

	+

	12
	Papildomi dokumentai
	+

	13
	Pasirašyti ir perduoti įrangos atsiėmimą patvirtinantį dokumentą
	+



5.14 Rangovas nepateikė PVM sąskaitos-faktūros atitinkamai mokėtinai sumai arba pateiktoje PVM sąskaitoje- faktūroje yra klaidų, arba tarp Šalių yra ginčas dėl PVM sąskaitoje faktūroje nurodytos mokėtinos sumos dydžio.
5.15 Užsakovas turi teisę be atskiro išankstinio Rangovo įspėjimo sulaikyti ir (ar) išskaičiuoti iš Rangovui pagal šią Sutartį mokėtinų sumų visas ir bet kokias nuostolių kompensavimo ir (ar) netesybų (delspinigių, baudų) sumas, Rangovo mokėtinas Užsakovui, t. y. Užsakovui vienašališkai įskaitant vienarūšį priešpriešinį reikalavimą dėl atitinkamos sumos. Apie atliktą įskaitymą Užsakovas raštu informuoja Rangovą.

6 Šalių teisės ir pareigos.
6.1 Užsakovas įsipareigoja:
6.1.1 Sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su Rangovu, teikiant Sutarties vykdymui pagrįstai reikalingą informaciją.
6.1.2 suteikti reikiamus įgaliojimus Rangovui veikti Užsakovo vardu (jei tokie įgaliojimai yra reikalingi).
6.1.3 suteikti Rangovo įgaliotam asmeniui prieigą prie Rangos darbų valdymo įrankio ir Šalių raštu suderintais atvejais - papildomas prieigas Rangovo raštiška forma pateikta nurodytiems asmenims. 
6.1.4 Užsakyme nurodyti Užsakovo medžiagas ir rangą bei pristatymo datą
6.1.5 informuoti Rangovą dėl netinkamos atliktų Darbų kokybės ir po Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo momento, po to kai sužino apie netinkamai atliktus Darbus,
6.1.6 Vykdyti visus kitus šia Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus.
6.2 Užsakovas turi teisę:
6.2.1 teikti Rangovui pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus dėl Darbų atlikimo tvarkos. Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai Rangovui yra privalomi ir jis turi juos įvykdyti. Tuo atveju, jeigu Rangovas mano, kad Užsakovo pastabos, pasiūlymai, pageidavimai bei nurodymai prieštarauja Įstatymų reikalavimams arba kelią grėsmę atliekamų Darbų tinkamumui bei saugumui, Rangovas turi raštu išdėstyti savo nuomonę Užsakovui. Jeigu Rangovas raštu nepateikia savo nuomonės Užsakovui, ir įvykdo Užsakovo ar jo atstovo pastabas, pasiūlymus, pageidavimus bei nurodymus, už jų sukeltas pasekmes atsako Rangovas. 
6.2.2 atsisakyti dalies Darbų raštu apie tai informavęs Rangovą iki tol, kol Darbai, kurių ruošiamasi atsisakyti, nėra pradėti ir/ar jiems atlikti būtinos medžiagos nėra užsakytos, patiektos ir/ar panaudotos. Tokiu atveju, Darbų kaina sumažinama proporcingai atsisakomiems Darbams.
6.2.3 Šalys susitaria, kad jei Rangovas neatlieka Darbų pagal Sutartyje, jos prieduose numatytas sąlygas, ar Įstatymų taikomų reikalavimus, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad:
6.2.3.1 Rangovas nutrauktų tolimesnius Darbus. ir/ar
6.2.3.2 Rangovas neatlygintinai pakeistų medžiagas, gaminius, įrangą. ir/ar
6.2.3.3 Rangovas neatlygintinai pagerintų atliekamų Darbų kokybę, kad ji atitiktų Sutartyje ar jos prieduose nustatytus, ar iš jos kylančius reikalavimus. ir/ar
6.2.3.4 Rangovas savo priemonėmis ir savo sąskaita neatlygintinai ištaisytų atliktų Darbų trūkumus. ir/ar
6.2.3.5 sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus. ir/ar įgyvendinti kitas Sutartyje ir Įstatymuose nustatytas teises

6.3 Rangovas įsipareigoja:
6.3.1 [bookmark: _Ref107900605][bookmark: _Ref66547652]Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo su Užsakovu pasirašyti Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų aktą. (Sutarties SD priedas Nr. 3 „Tarpusavio saugos darbe atsakomybės ribų akto forma”).
6.3.2 Sutarties vykdymo metu pasikeitus informacijai, žemiau nurodytuose dokumentuose, kurie buvo pateikti Konkurso metu, per 5 darbo dienas nuo pasikeitimų raštu pateikti atnaujintus dokumentus :
6.3.2.1 VERT išduotą atestatą, suteikiantį teisę vykdyti Darbus, ir vadovaujančių elektrotechnikos darbuotojų (t. y. darbuotojai, kuriems įmonės vadovo suteikta teisė pateikti darbų paraiškas, pasirašyti darbuotojų saugos ir atsakomybės ribų aktus, išduoti nurodymus, taip pat operatyviniai ir operatyviniai remonto darbuotojai ir darbų vadovai) sąrašą, kuriame nurodyta darbuotojų kvalifikacinė kategorija ir jų teisės;
6.3.2.2 darbuotojų sąrašą, kur nurodo darbuotojų (įskaitant subrangovus), dirbsiančių Objekte, vardus, pavardes, pareigas, funkcijas, apsaugos nuo elektros kategorijas. Pasikeitus darbuotojui, dirbsiančiam Objekte, Rangovas privalo pateikti prieš jam pradedant Darbus pateikti Užsakovui šiame punkte nurodytą informaciją. 
6.3.3 Vykdydamas Užsakymus naudoti tik tas montavimo sistemas, kurios tenkina Sutarties SD priede Nr. 2 „Techninė specifikacija“ keliamus techninius ir kokybinius reikalavimus. Reikalavimų neatitinkančios montavimo sistemos panaudojimas privalo būti raštu suderintas su Užsakovu prieš pradedant Darbus.
6.3.4 Per 5 (penkias) darbo dienas Užsakymo gavimo pateikti Darbų vykdymo grafiką Rangos darbų valdymo įrankyje.
6.3.5 Darbus atlikti vadovaujantis Užsakovo pateiktu Rangovų standartu.
6.3.6 Visą Sutarties galiojimo laikotarpį nesiūlyti Klientui sudaryti sutartis tiesiogiai su Rangovu Darbams atlikti ar Įkrovimo stotelei, Rangovo medžiagoms ir/ar įrangai įsigyti.
6.3.7 [bookmark: _Ref70247918]Neatskleisti Klientui Darbų įkainių jokia forma. Darbų įkainių atskleidimas Klientui pripažįstamas esminiu Sutarties pažeidimu ir sukelia Sutartyje bei Įstatymuose numatytas pasekmes.
6.3.8 [bookmark: _Ref107900595]Neskleisti informacijos apie Užsakovą, kuri gali sukelti Užsakovui papildomos reputacinės rizikos.
6.3.9 Jei nuvykus į Objektą paaiškėja, kad tinkamam Užsakymo įvykdymui yra būtina atlikti Papildomus darbus, Papildomų darbų atlikimą ir jų kainą Rangovas savo iniciatyva turi suderinti su Užsakovu, o taip pat įtraukti kaip atskirus punktus į Papildomų išlaidų ir medžiagų suderinimo aktą. Už Papildomus darbus, suderintus tarp Šalių, Užsakovas su Rangovu atsiskaito pagal faktą. Papildomi darbai turi būti atliekami pagrįstai, t.y. skirti būtent tinkamam Užsakymo įgyvendinimui. Užsakovas turi teisę atsisakyti, jeigu darbai nėra pagrindžiami Rangovo atžvilgiu.
6.3.10 kai Rangovas dėl objektyvių priežasčių negali įrengti Užsakyme nurodytos galios Elektrinės, Rangovas turi informuoti Užsakovą bei su juo per 5 darbo dienas suderinti mažesnės galios Elektrinę ir informuoti Klientą apie pakeitimus. Darbų perdavimo priėmimo akte yra fiksuojama faktinė įrengtos Elektrinės galia. 
6.3.11 [bookmark: _Ref63756901]Užfiksuoti Objekto esamą būklę nuotraukose prieš pradėdamas bet kokius Darbus ir pateikti nuotraukas Užsakovui, pagal Sutarties BD priede Nr. 1 „Įvykdytų darbų fotofiksacijos privalomi elementai“.
6.3.12 Su Užsakymo vykdymu susijusią informaciją perduoti per Rangos darbų valdymo įrankį, ir tik išimtiniais atvejais – el. paštu.
6.3.13 Nuolatos t.y., kas kartą, kuomet įvyksta kokie nors su Elektrinės įrengimu susiję etapiniai veiksmai,  teikti Darbų vykdymo/būsenos/pažangos rezultatų ataskaitas Rangos darbų valdymo įrankyje, nurodant Užsakymo vykdymo metu bei einamąją savaitę atliktus Darbus ir jų progresą. Kartu su ataskaita turi būti pateikiamos ir nuotraukos elektroniniu formatu.
6.3.14 Atlikti Darbus, užtikrinant elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių, priešgaisrinės saugos, higienos, darbo saugos, aplinkos apsaugos ir kitų Įstatymų nustatytų reikalavimų laikymąsi, bei optimalų ir profesionalų darbų organizavimą, saugų įrenginių veikimą ir darbų rezultatų naudojimą pagal paskirtį, taip pat, užtikrinat, kad nebus sugadintas Užsakovo ar trečiųjų asmenų turtas ar pažeisti jų teisėti interesai. 
6.3.15 Naudoti savo įrangą bei medžiagas, kurios yra reikalingos Darbams atlikti. Rangovo medžiagos ir įranga turi atitikti Užsakymo, Sutarties, galiojančių standartų, Įstatymų reikalavimus.
6.3.16 Turėti reikiamas pažymas ar sertifikatus, jei tai numato Rangovų standartas, Įstatymai. Rangovas yra atsakingas už atliekamų Darbų ir naudojamų Rangovo medžiagų ir įrangos kokybę ir atitikimą įprastai tokiems Darbams ir medžiagoms bei įrangai keliamiems reikalavimams.
6.3.17 Teigti pasirašytą įrangos atsiėmimą patvirtinantį dokumentą iš Užsakovo nurodytos įrangos atsiėmimo vietos.
6.3.18 Užtikrinti, kad:
6.3.18.1 Rangovo ir subrangovų darbuotojai ir (arba) tretieji asmenys nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų. Kilus įtarimų dėl asmenų apsvaigimo nuo nurodytų medžiagų, Užsakovas turi teisę juos patikrinti alkotesteriu ir kitais mediciniškai patvirtintais būdais. Jei patikrinimo rezultatai yra teigiami arba asmuo atsisako būti patikrintas, Rangovas privalo užtikrinti, kad šis asmuo nedelsiant būtų pašalintas iš darbo vietos ir be atskiro Užsakovo sutikimo į ją nebūtų įleistas.
6.3.18.2 visi dirbantys Rangovo ir subrangovo darbuotojai būtų instruktuoti pagal teisės aktų reikalavimus.
6.3.18.3 atliekant Darbus būtų laikomasi saugos darbe, technologinių, aplinkos apsaugos, gaisrinės saugos ir kitų reikalavimų bei Užsakovo nurodymų, nepažeidžiami trečiųjų asmenų interesai ir užtikrinama, kad nurodytų reikalavimų laikysis Rangovo bei Darbams atlikti Rangovo pasitelktų subrangovų darbuotojai.
6.3.19 Atlikti įvykusių nelaimingų atsitikimų tyrimą ir vykdyti jų apskaitą (jei įvykyje dalyvavo Rangovas ar jo atstovas). Prireikus, tyrimo komisijos vadovo prašymu, Užsakovas skiria atsakingą asmenį darbui komisijoje.
6.3.20 Iki Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo momento, saugoti Užsakovo perduotus Sutarties Darbams atlikti reikalingus reikmenis, įrangą (jei tokie reikmenys, įrankiai buvo perduoti Rangovui) nuo sugadinimo, vagystės, meteorologinių sąlygų ir drėgmės daromos žalos bei kitų atvejų. Rangovui pereina Užsakovo jam perduoti turto atsitiktinio žuvimo rizika. Rangovas įsipareigoja nedelsiant informuoti Užsakovą apie kiekvieną Užsakovo turtui padarytos žalos ar galinčios kilti grėsmės žalai atsirasti atvejį, kurį Darbų atlikimo vietoje pastebės Rangovas, jo darbuotojai, įgalioti asmenys ar subrangovai.
6.3.21 Garantuoti atsakingam už Darbų priežiūrą Užsakovo atstovui teisę netrukdomai atlikti Darbų patikrą Darbų eigoje, susipažinti su Darbams naudojamų medžiagų ir įrangos dokumentacija. Rangovas įsipareigoja vadovautis Užsakovo atstovų, vykdančių Darbų priežiūrą, duotomis instrukcijomis, kiek tai susiję su Darbų kokybe ir tinkamumu. Šiame Sutarties punkte nustatytos Užsakovo ir/ar jo atstovo teisės negali būti laikomos ar suprantamos kaip Užsakovo pareigos ir neeliminuoja Rangovo atsakomybės už tinkamą Darbų ir jų rezultatų kokybę, jei Užsakovas šiomis teisėmis nepasinaudoja. 
6.3.22 Teikdamas ataskaitą Sutarties BD 6.3.13 punkte numatyta tvarka, kartu informuoti Užsakovą apie Darbus atliekančius trečiuosius asmenis (subrangovus) ir jų atliekamus Darbus. Užsakovas gali pareikalauti pakeisti subrangovą, jeigu turi pagrįstų abejonių dėl subrangovo kvalifikacijos, darbų kokybės, garantijų.
6.3.23 [bookmark: _Ref107900721]Per trumpiausią laiką, bet ne ilgiau kaip 2 valandas nuo jam pateikto Užsakovo reikalavimo, nušalinti nuo darbų kiekvieną Rangovo įdarbintą asmenį ar Rangovo pasamdytą subrangovą (subrangovo įdarbintą asmenį), kuris, pagrįsta Užsakovo nuomone, dėl netinkamos kvalifikacijos, apsvaigimo nuo alkoholinių, psichotropinių ar kitų medžiagų, arba kokiu kitu būdu gali trukdyti Rangovui laiku arba kokybiškai įvykdyti Sutarties sąlygas. Darbus atliekančių asmenų pašalinimas neatleidžia Rangovo nuo šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo. Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad ši nuostata neįpareigoja Užsakovo tikrinti Rangovo įdarbintų asmenų ar Rangovo pasamdytų subrangovų (subrangovų įdarbintų asmenų). 
6.3.24 Prisiimti visą atsakomybę už statybinių ir kitokių atliekų sutvarkymą vadovaujantis Įstatymų reikalavimais.
6.3.25 Organizuoti bei vykdyti Darbų metu susidarančių atliekų apskaitą, surinkimą, rūšiavimą, ženklinimą ir perdavimą atitinkamiems pagal atliekų rūšį atliekų tvarkytojams.
6.3.26 Atliekų tvarkymo dokumentuose nurodyti Objekto pavadinimą, adresą, o atliekų gamintoju (turėtoju) nurodyti Rangovą.
6.3.27 Tinkamai Įstatymu nustatyta tvarka pašalinti susikaupusias atliekas ir per 5 darbo dienas nuo susikaupusių atliekų pašalinimo, pateikti Užsakovui Rangovo tiektų medžiagų ir įrangos atliekų perdavimo trečiajam asmeniui Perdavimo priėmimo akto ir gautos PVM sąskaitos faktūros už atliekų sutvarkymą kopijas
6.3.28 Užsakovo tiekiamų medžiagų ir įrangos pakuotes ir pakuočių atliekas perduoti Užsakovo raštu nurodytam trečiajam asmeniui.
6.3.29 Per 5 darbo dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti Užsakovui sutarties ar sutarčių, sudarytos su trečiuoju asmeniu dėl atliekų naudojimo ir šalinimo, kopiją arba Garantinį raštą, kad atliekos bus pašalintos Įstatymų nustatyta tvarka. Objekte susidarančių atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta įmonė turi būti įregistruotas atliekas tvarkančių įmonių registre. Susidarančių pavojingų atliekų tvarkymui Rangovas arba jo pasamdyta įmonė privalo turėti pavojingų atliekų tvarkymo licenciją ir turėti kvalifikuotus darbuotojus, turinčius teisę tvarkyti atliekas.
6.3.30 Nuolat valyti savo darbų atlikimo vietą nuo atliekų ir baigus Darbus ją kompleksiškai išvalyti (savo lėšomis sutvarkyti aplinką, pašalinti savo Darbų atliekas bei statybos šiukšles, išgabenti nepanaudotas medžiagas, priemones, įrengimus, pašalinti statybinę techniką) prieš perduodant Darbus, jų rezultatus Užsakovui. Jei minėti valymo darbai nebus vykdomi, Užsakovas gali juos atlikti pats arba trečiųjų asmenų pagalba. Tokiu atveju Rangovas įsipareigoja apmokėti už šiuos valymo darbus per 5 (penkias) darbo dienas, pagal pateiktą PVM sąskaitą – faktūrą.
6.3.31 Supažindinti Klientą su Darbų rezultato eksploatavimo, Elektrinę sudarančios įrangos įjungimo/išjungimo, veikimo principais ir sąlygomis, pateikiant eksploatavimo, naudojimo instrukcijas ar taisykles. Šis nuostata netaikoma Elektrinę sudarančiai įrangai, kurią tiekia Užsakovas arba tokios įrangos naudojimo sąlygos numatytos Įstatymuose.
6.3.32 Atliktiems ir Užsakovui perduotiems Darbams ir Rangovo tiekiamoms medžiagoms ir įrangai tinkamai suteikti Sutartyje nurodytą garantiją, ir vykdyti visus iš to kylančius įsipareigojimus.
6.3.33 Neatlygintinai, savo sąskaita, rizika ir atsakomybe ištaisyti Užsakovo nustatytus Darbų ir/ar Rangovo medžiagų ir/ar įrangos trūkumus per Užsakovo nustatytą terminą.
6.3.34 Tinkamai pildyti Įstatymuose bei normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytus dokumentus bei kitus Darbų dokumentus, juos saugoti, archyvuoti ir kartu su Darbų priėmimo – perdavimo aktu perduoti Užsakovui, jei jie nebuvo perduoti anksčiau. Rangovas sutinka bei įsipareigoja užtikrinti, kad visą Darbų atlikimo laikotarpį Užsakovas bei jo atstovai turėtų priėjimą prie šios dokumentacijos, ją tikrintų bei naudotų kompetencijos ribose. 
6.3.35 patvirtina ir garantuoja, kad tiek Sutarties sudarymo metu, tiek visą jos galiojimo laikotarpį Rangovas ir/ar jos akcininkas (-ai) ir/ar tiesioginis (-iai) ar netiesioginis (-iai) galutiniai naudos gavėjas (-ai) ir/ar jų valdomas (-i) subjektas (-ai) (toliau – Subjektai), nėra įtraukti į bet kokį Europos Sąjungos ir/ar Jungtinių Tautų ir/ar Didžiosios Britanijos ir/ar Jungtinių Amerikos Valstijų ir/ar Lietuvos Respublikos prekybinių, ekonominių, finansinių ar kitų sankcijų sąrašą (-us) ir/ar panašų sąrašą  (toliau – Sankcijų sąrašai), o taip pat nei vienam iš Subjektų nėra pareikštas bet koks įtarimas, susijęs su dalyvavimu pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar mokestiniu sukčiavimu susijusioje veikloje ir/ar įsitraukimu į tokią veiklą. Rangovas Sutarties vykdymo metu įsipareigoja nedelsdamas raštu, bet ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną nuo nurodytų aplinkybių atsiradimo, pranešti Rangovas informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus, taip pat apie Subjektui pareikštus įtarimus dėl aukščiau nurodytų veiklų ir/ar įsitraukimo į tokias veiklas. Subjektų, kurių akcijomis prekiaujama vertybinių popierių biržoje, naudos gavėjui nustatyti taikomi Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo įstatyme nustatyti kriterijai. Šiame punkte nustatytų reikalavimų pažeidimas ir/ ar nesilaikymas sukelia Sutartyje nurodytas pasekmes.
6.3.36 laikytis AB „Ignitis grupė“ (buvęs pavadinimas „Lietuvos energija“, UAB) valdybos sprendimais patvirtintų Antikorupcinės politikos ir Etikos kodekso (politika ir kodeksas yra vieši ir skelbiami interneto svetainėje www.ignitisgrupe.lt) reikalavimų vykdant Sutartį. Šiame punkte nustatytos pareigos pažeidimas yra laikomas esminiu Sutarties pažeidimu suteikiančiu teisę UAB „Ignitis“ vienašališkai nutraukti Sutartį.

6.3.37 Vykdyti kitus šia Sutartimi prisiimtus ir Įstatymuose nustatytus įsipareigojimus.

1. Rangovas turi teisę:
2. prašyti, kad Užsakovas pateiktų su tinkamu Užsakymo vykdymu susijusią informaciją ar dokumentus.
2. reikalauti, kad Užsakovas priimtų užsakytus tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei pasirašytų Darbų perdavimo - priėmimo aktą, tinkamai ir laiku vykdytų kitus sutartinius įsipareigojimus.
2. gauti Užsakyme nurodytą užmokestį už laiku, tinkamai ir kokybiškai atliktus Darbus Sutartyje numatyta tvarka.
7 [bookmark: _Ref63762771]Darbų perdavimas, priėmimas ir garantijos.
7.1 Rangovo įrangos ir medžiagų pristatymo patvirtinimo aktas yra pasirašomas Rangovui pristačius Rangovo medžiagas ir įrangą į Objektą. Šis aktas patvirtinamas abiejų Šalių parašais per 1 darbo dieną Rangovui pristačius tinkamo kokybės Rangovo medžiagas ir įrangą. 
7.2 Sandėlio prekių grąžinimo aktas yra pasirašomas Užsakovui pačiam ar per trečiuosius asmenis perdavus Užsakovo rangą ir medžiagas Rangovui. 
7.3 Darbų rezultatas Užsakovui perduodamas Užsakovo ir Rangovo pasirašytu Darbų perdavimo- priėmimo aktu kurį Rangovas perduoda Užsakovui per 1 darbo dieną nuo Darbų baigimo.  Darbų perdavimo-priėmimo aktą Rangovas privalo parengti laikydamasis Sutartyje išvardintos darbų sudėties, pavadinimų, eiliškumo, kad Užsakovas galėtų patikrinti Darbų atlikimą ir jų atitikimą sutartai kainai. 
7.4 Užsakovas per 20 darbo dienų nuo Darbų ir jų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos turi pateikti Rangovui pastabas ir pretenzijas, kuriuose nurodyti atliktų Darbų trūkumai ar neatitikimas Sutarčiai. Jei Užsakovas neturi pastabų dėl Darbų ir jų perdavimo-priėmimo akto kokybės, tai privalo pasirašyti Darbų perdavimo-priėmimo aktą per 20 darbo dienų nuo atitinkamų Darbų ir jų perdavimo-priėmimo akto gavimo dienos. 
7.5 Jei Užsakovas pateikė pastabų dėl Darbų ar pateiktos išpildomosios projekto dokumentacijos, nurodytos Sutarties BD 5.12.3 punkte), Darbų perdavimo-priėmimo akto kokybės, Rangovas, atsižvelgdamas į šias pastabas, privalo per Užsakovo nustatytą terminą, ne trumpesnį kaip 5 darbo dienos, juos ištaisyti ir pateikti kartu su Darbų perdavimo-priėmimo aktu Užsakovui. 
7.6 Šalys susitaria, kad Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymas niekaip neapriboja Užsakovo teisės ateityje nurodyti bet kokius tokių (priimtų) Darbų ar jų rezultatų trūkumus, taip pat reikalauti juos ištaisyti ir/ar taikyti kitus savo teisių gynimo būdus.
7.7 Rangovas per visą Garantinį laikotarpį užtikrina, kad Darbai atitinka šios Sutarties, Įstatymų, galiojusių Darbų atlikimo metu, nustatytus reikalavimus. Rangovas atsako už Darbų trūkumus, nustatytus per Garantinį laikotarpį, o taip pat už kitų defektų, kuriuos sąlygojo šie trūkumai, ištaisymą bei Užsakovo ir trečiųjų asmenų tiesioginių nuostolių, kuriuos sąlygojo šie trūkumai, atlyginimą. 
7.8 [bookmark: _Ref63771194]Garantinio laikotarpio metu nustačius Darbų kokybės trūkumų:
7.8.1.1 per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo pranešimo gavimo Rangovo darbo metu, susisiekti su Užsakovu ir suderinti pasekmių, jeigu tokios yra, pašalinimo aplinkybes.
7.8.1.2 nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) valandų nuo Užsakovo nurodymo pašalinti pavojų žmonių gyvybei, jeigu toks yra kilęs, ir per su Užsakovu suderintą terminą pašalinti kitus trūkumus savo jėgomis ir lėšomis.
7.8.1.3 Kitais atvejais Užsakovo nustatytus trūkumus, pašalinti ne ilgiau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo nurodymo pašalinti trūkumus gavimo dienos arba, jei dėl objektyvių aplinkybių trūkumų per šiame punkte nustatytą terminą pašalinti nėra galimybės, per kitą Šalių susitarimu nustatytą protingą terminą, užfiksuotą elektroniniu laišku. 
7.9 Jei Rangovas nesilaiko Sutarties BD 7.8 punkte nustatytu terminų, nepradeda garantinių darbų arba Darbų atlikimas gali sąlygoti Užsakovo ar trečiųjų asmenų papildomus nuostolius, Užsakovas turi teisę atlikti ar pabaigti tokius darbus pats ar pasitelkęs trečiuosius asmenis. Šiuo atveju, Rangovas privalo atlyginti visus Užsakovo ir trečiųjų asmenų dėl trūkumų atsiradimo patirtus nuostolius bei atlyginti visas išlaidas, susijusias su trūkumų šalinimu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo rašytinių reikalavimo gavimo dienos. 

8 Draudimas
8.1 [bookmark: _Ref69307153]Rangovas, visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi būti apsidraudęs savo civilinę atsakomybę. Civilinės atsakomybės draudimo sutartis turi tenkinti šiuos minimalius reikalavimus:
8.1.1 Apdraustos šios atsakomybės:
8.1.1.1 [bookmark: _Ref69218605]Veiklos civilinė atsakomybė dėl vykdomų statybos / montavimo ar instaliavimo darbų.
8.1.1.2 [bookmark: _Ref69218632]Veiklos civilinė atsakomybė dėl sumontuotos įrangos aptarnavimo, priežiūros, remonto.
8.1.1.3 [bookmark: _Ref69218678]Produkto civilinė atsakomybė dėl sumontuotos ir / ar patiektos įrangos bei atliktų montavimo, priežiūros, aptarnavimo ar remonto darbų.
8.1.2 Draudimo apsaugos galiojimo terminai turi būti tokie:
8.1.2.1 Veiklos civilinė atsakomybė, nurodyta Sutarties 8.1.1.1 ir 8.1.1.2 punktuose - visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
8.1.2.2 Produkto civilinė atsakomybė, nurodyta Sutarties 8.1.1.3 punkte - ne mažiau kaip 5 metai nuo Darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos. Jei toks draudimas galioja 1 (vienerius) metus, Rangovas privalo kasmet sudaryti naują draudimo sutartį ir pateikti Užsakovui draudimo poliso patvirtintas kopijas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių draudimo sutarčių sudarymo dienos.
8.1.3 Draudimo suma turi būti ne mažiau kaip 100.000 Eur kiekvienam įvykiui ir bendrai pagal draudimo sutartį.
8.1.4 Draudimo sutartyje numatyta išskaita (franšizė) - ne didesnė kaip 1000 Eur.
8.1.5 Jeigu Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia subrangovus dalies ar visų Darbų atlikimui, tai Sutarties 8.1 punkte išvardintų atsakomybių draudimo sutartyse subrangovai turi būti įtraukti kaip Papildomi apdraustieji.
8.2 [bookmark: _Ref69307161]Rangovas privalo pateikti Užsakovui Sutarties 8.1 punkte numatytą draudimo poliso patvirtintą kopiją per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties pasirašymo dienos ir jei toks draudimas galioja 1 (vienerius) metus, Rangovas privalo kasmet sudaryti naują draudimo sutartį, pateikti Užsakovui draudimo poliso patvirtintas kopijas per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių draudimo sutarčių sudarymo dienos tol, kol ši Sutartis galios.
8.3 [bookmark: _Hlk63772189]Sutarties 8.1-8.2 punktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu ir kurios nesilaikymas suteikia teisę Užsakovui vienašališkai nutraukti Sutartį bei sukelia įstatymuose numatytas pasekmes

9 Šalių atsakomybė.
9.1 Užsakovas, priėmęs tinkamai atliktus Darbus ir už juos neatsiskaitęs su Rangovu terminais, numatytais šioje Sutartyje, Rangovui pareikalavus, turi sumokėti Rangovui 0,05% (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo priimtų, bet neapmokėtų Darbų kainos bet visais atvejais ne mažiau kaip 145 EUR (vienas šimtas keturiasdešimt penki eurai) už kiekvieną pradelstą dieną.
9.2 Rangovas, neatlikęs ar netinkamai atlikęs  Užsakyme nurodytus Darbus per Sutartyje ar Užsakyme nustatytus terminus, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti 25 proc. (dvidešimt penkis) Užsakymo vertės dydžio baudą bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo Darbų atlikimo ar Darbų kokybės trūkumų ištaisymo. Ši taisyklė taikoma ir tada, kai vėlavimo priežastis yra trūkumų, nustatytų jau atliktuose Darbuose, taisymas.
9.3 Rangovas, neatlikęs Sutarties SD nurodyto Užsakymų kiekio per Sutarties SD nurodytus terminus, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti neatliktų Užsakymų vertės dydžio baudą bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo Darbų atlikimo ar Darbų kokybės trūkumų ištaisymo. Ši taisyklė taikoma ir tada, kai vėlavimo priežastis yra trūkumų, nustatytų jau atliktuose Darbuose, taisymas.
9.4 Už kiekvieną atvejį, kai nustatoma Darbų kokybės trūkumų, Užsakovui pareikalavus, Rangovas sumoka 800,00 EUR (aštuonių šimtų eurų 00 ct) dydžio baudą bei atlygina Užsakovo dėl to patirtus tiesioginius nuostolius tiek, kiek jų nepadengia bauda. Užsakovui pareiškus reikalavimą atlyginti patirtus nuostolius, netesybos įskaitomos į nuostolių atlyginimą. 
9.5 Šalys susitaria, kad Užsakovui nutraukus šią Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas turi sumokėti Užsakovui 5.000,00 EUR (penkių tūkstančių eurų 00 ct) dydžio baudą, ir jei bauda nepadengia Užsakovo patiriamų nuostolių, privalo nuostolius atlyginti pagal Užsakovo pateiktus dokumentus
9.6 Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 6.3.1- 6.3.8 punktuose numatytą pareigą, sumoka 1000 Eur dydžio baudą už kiekvieną pažeidimo atvejį ir atlygina visus Užsakovo dėl to patiriamus nuostolius. 
9.7 Rangovas, pažeidęs Sutarties BD 6.3.23 punkte numatytą pareigą atlygina visus Užsakovo patiriamus nuostolius dėl šio įsipareigojimo nesilaikymo. 
9.8 Šalis, pažeidusi šios Sutarties BD 11.1 – 11.5 punktuose numatytus įsipareigojimus, privalo visiškai atlyginti kitai Šaliai tokiu pažeidimu padarytus nuostolius.
9.9 Rangovas, laiku neįvykdęs šios Sutarties BD 8.1- 8.2 punktuose numatytų pareigų, Užsakovui pareikalavus, turi sumokėti Užsakovui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo atitinkamai šios Sutarties numatytos atitinkamo draudimo sumos ir (arba) numatytos garantijos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
9.10 Jeigu viena iš Šalių nesilaiko Sutarties BD 15.1-15.2 punktų reikalavimų, kita Šalis gali reikalauti atlyginti jai tiesioginius nuostolius.
9.11 Šalys susitaria, kad jei Rangovas vėluoja sumokėti bet kokias pagal šią Sutartį Užsakovui mokėtinas sumas, Užsakovui pareikalavus, jis turi sumokėti Užsakovui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.
9.12 Užsakovas turi teisę reikalauti sumokėti 10 procentų nuo likutinės Sutarties kainos be PVM baudą ir  atlyginti tiesioginius nuostolius, patirtus  Rangovui  pažeidus Sutarties BD 6.3.35 punkte numatytus įsipareigojimus informuoti ir/ar pateikus klaidingą ir melaginga informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus ir/ ar pareikštus įtarimus dėl pinigų plovimo, teroristų finansavimo ar su mokestiniu sukčiavimu susijusios veiklos. 
9.13 Šalys susitaria, kad netesybų (baudų, delspinigių), nustatytų šioje Sutartyje, sumokėjimas yra vertinamas kaip Šalių patirtų minimalių nuostolių, kurių dydžio nereikia įrodinėti, atlyginimas. Jeigu Šalių patirti nuostoliai viršija sumokėtas netesybas, kaltoji Šalis privalo sumokėti patirtų nuostolių ir sumokėtų netesybų skirtumą. Taip pat Šalys susitaria, kad delspinigių sumokėjimas nukentėjusios Šalies reikalavimu neatleidžia kitos Šalies nuo prievolių pagal šią Sutartį tinkamo vykdymo.
9.14 Užsakovas neatlygina ir Rangovas pats savo sąskaita sumoka visas baudas ir kitas nuobaudas, skirtas Rangovui, jo darbuotojams, atstovams ar subrangovams už Įstatymų nesilaikymą. Jeigu kurios nors kompetentingos institucijos arba teismo sprendimu Užsakovui tenka mokėti baudas, nuobaudas ar teismines išlaidas dėl Rangovo, jo darbuotojų, atstovų ar subrangovų padarytų Įstatymų ar šios Sutarties pažeidimų, taip pat jeigu dėl šios priežasties Kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra uždelsiamas ar sustabdomas Darbų atlikimas, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui dėl šių priežasčių patirtus visus nuostolius, įskaitant bylinėjimosi išlaidas. 

10 Nenugalima Jėga
10.1 Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) kontrahentai pažeidžia savo prievoles. 
10.2 Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, reglamentuotas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse”. 
10.3 Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta: 
10.3.1 Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti įvykdyta. 
10.3.2 Visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos gauna papildomų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi tokie įrodymai kitai Šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį terminą. 
10.3.3 Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga. 
10.3.4 Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios Sutarties sąlygų įvykdymui. 
10.4 Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui, bet ne ilgiau nei 6 mėnesius nuo momento, kai Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. 
10.5 Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu Šalys nesusitarė kitaip. Šalis, nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius. 
10.6 [bookmark: _Ref37229953]Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 6 mėnesius, kita Šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties nevykdančiai Šaliai. 
10.7 Sutarties nutraukimas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos Šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo.

11 KONFIDENCIALUMAS.
11.1 [bookmark: _Ref63771294]Ši Sutartis, išskyrus jos sudarymo faktas ir Įstatymų pagrindu privalomą viešinti informacija, bei visa jos pagrindu viena kitai perduodamą ar kitokiu būdu Sutarties vykdymo metu sužinota/užfiksuota/nufilmuota ir pan. informacija yra konfidenciali neterminuotai, neatsižvelgiant į tai, ar ta informacija pateikiama žodžiu, ar raštu. 
11.2 Gauta iš kitos Šalies konfidencialia informacija Sutarties Šalys negali naudotis kitais nei šios Sutarties vykdymui reikalingais tikslais ir būdais, taip pat negali atskleisti Sutarties sąlygų tretiesiems asmenims, kol negaus raštiško kitos Šalies sutikimo, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus. Užsakovas, be kita ko, turi teisę be atskiro Rangovo sutikimo ar informavimo, savo nuožiūra visą su šios Sutarties vykdymu susijusią informaciją teikti savo akcininkams, Užsakovo akcininkams, konsultantams, auditoriams ir kitiems patarėjams, potencialiems Užsakovo teisių ir pareigų ar reikalavimų perėmėjams.
11.3 Šalys susitaria, kad visa Užsakovo Rangovui derybų, šios Sutarties sudarymo ir jos vykdymo metu perduodama informacija yra laikoma konfidencialia, nepriklausomai nuo to, ar tokios informacijos konfidencialus pobūdis buvo atskirai nurodytas ją suteikiant, ar ne. Rangovo prašymu Užsakovas gali patvirtinti bet kokios konkrečios informacijos konfidencialumą. 
11.4 Konfidencialia nelaikoma informacija, kuri yra viešai prieinama tretiesiems asmenims. 
11.5 [bookmark: _Ref63771301]Rangovas gali atskleisti konfidencialią informaciją tik tiems Rangovo darbuotojams ir subrangovams, kuriems ši informacija yra reikalinga Darbų atlikimo tikslais. Tokiu atveju Rangovas užtikrina, kad jo darbuotojai, tiekėjai, subrangovai įsipareigotų laikytis šios Sutarties 11.1. – 11.3 punktuose numatytų sąlygų. 
11.6 [bookmark: _Ref63771458]Šalys susitaria, kad konfidencialios informacijos atskleidimas yra laikoma esminiu sutarties pažeidimu ir suteikia teisę šaliai, kurios konfidenciali informacija buvo atskleista, vienašališkai nutraukti Sutartį, įspėjus konfidencialią informaciją atskleidusią šalį prieš 10 (dešimt) kalendorinių dienų.
12 ĮGALIOTI ATSTOVAI.
12.1 [bookmark: _Ref37230346][bookmark: _Ref24902745]Sutarties vykdymo koordinavimui bei metu iškilusių klausimų sprendimui Šalys paskiria įgaliotus atstovus, kurių kontaktinius duomenis perduoda elektroniniu paštu per 1 (vieną) darbo dieną nuo Sutarties pasirašymo dienos. 
12.2 Šalių paskirti įgalioti atstovai turi teisę pasirašyti visus su Sutarties vykdymu susijusius dokumentus, tokius kaip, bet neapsiribojant Darbų perdavimo priėmimo aktas, Papildomų išlaidų ir medžiagų suderinimo aktas ir pan., išskyrus bet kokius susitarimus dėl Sutarties sąlygų keitimo, papildymo, panaikinimo. 
12.3 Šalys turi teisę Sutarties vykdymo metu paskirti Šalies įgalioto atstovo pavaduotoją, kuris turės tokius pačius įgaliojimus kaip ir Šalies įgaliotas atstovas, ir, jam nesant, galės jį pavaduoti. Šalis, pasinaudojusi šiame punkte nurodyta teise, privalo kuo skubiau pranešti kitai Šaliai ir kartu pateikti pavaduotojo duomenis, nurodant vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, bei įgaliojimo tokiam asmeniui patvirtintą kopiją. Laikoma, kad kita Šalis sužinojo (ar turėjo sužinoti) apie kitos Šalies atstovo pakeitimą nuo to momento, kai buvo gautas Šalies, paskiriančios pavaduotoją, raštiškas pranešimas dėl Šalies įgalioto atstovo pavaduotojo paskyrimo.
12.4 Šalis savo įgaliotą atstovą turi teisę pakeisti be kitos Šalies sutikimo. Šalis, kuri ruošiasi pakeisti savo įgaliotą atstovą, kuo skubiau privalo apie tai raštu pranešti kitai Šaliai ir kartu pateikti naujai skiriamo savo atstovo duomenis, nurodant vardą, pavardę, pareigas, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, bei įgaliojimo tokiam asmeniui patvirtintą kopiją. Laikoma, kad kita Šalis sužinojo (ar turėjo sužinoti) apie kitos Šalies atstovo pakeitimą nuo to momento, kai buvo gautas Šalies, keičiančios atstovą, raštiškas pranešimas dėl Šalies įgalioto atstovo pakeitimo.
12.5 Užsakovas turi teisę raštu pateikto ir motyvuoto prašymo pagrindu reikalauti Rangovo atstovo, jo pavaduotojo ar bet kokio kito asmens pakeitimo, jei mano, kad šis asmuo nėra atidus ar netinkamai vykdo pareigas.
12.6 Užsakovui pareikalavus Rangovas ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas turi pakeisti įgaliotą atstovą, jo pavaduotoją, ar bet kurį kitą asmenį, kuris pagal Sutartį vykdo Darbus.

13 Sutarties įsigaliojimas, keitimas, nutraukimas.
13.1 Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja Sutarties SD numatytą terminą, bet ne ilgiau nei bus atlikti Darbai už visą Sutarties kainą, nurodytą Sutarties SD.. 
13.2 Šioje Sutartyje įtvirtinti konfidencialumo, garantiniai, nuostolių atlyginimo ir kiti panašaus pobūdžio įsipareigojimai lieka galioti ir po šioje Sutartyje nurodytais pagrindais Sutarties galiojimo pabaigos.
13.3 Sutartis keičiama ir pildoma tik rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu. Kiekvienas toks susitarimas nuo jo tinkamo sudarymo dienos tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi. Susitarimas dėl Sutarties pakeitimo ar papildymo, sudarytas nesilaikant nustatytų reikalavimų, laikomas nesudarytu.
13.4 Jeigu paaiškėtų, kad vienas ar keli nurodymai (nuostatos) yra būtini šiai Sutarčiai, tačiau nėra į ją įtraukti, Šalys įsipareigoja tokius nurodymus (nuostatas) ekonomiškai priimtiniausiu būdu įtraukti į šią Sutartį taip, kad labiausiai atitiktų šios Sutarties dalyką ir tikslus.
13.5 Sutartis gali būti nutraukta Šalių rašytiniu susitarimu.
13.6 [bookmark: _Ref117506943]Užsakovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, jeigu :
Rangovas nepateikia Sutarties BD 8.1- 8.2punktuose nurodytų draudimo dokumentų ilgiau nei 30 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo;
13.6.1 Rangovui pradedamos bankroto, restruktūrizavimo, likvidavimo procedūros, jo veikla sustabdoma dėl Įstatymų pažeidimų, nustatomas Rangovo turto administravimas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių Rangovas gali tinkamai ir/ar laiku neįvykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Rangovas nepateikia patikimų rašytinių įrodymų, kuriais vadovaujantis galima būtų teigti, kad visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti laiku ir tinkamai.
13.6.2 Sutarties BD 4.1, 5.11, 6.3.7, 8.1, 8.2, 11.6 punktuose ir Civiliniame kodekse nurodytais esminiais Sutarties pažeidimo atvejais. 
13.7 Užsakovas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą sankcijų galiojimo laikotarpiui ar vienašališkai nutraukti Sutartį raštu informavęs Rangovą per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie Sutarties sustabdymą ar vienašališką nutraukimą išsiuntimo dienos gavęs informaciją apie Subjektų įtraukimą į Sankcijų sąrašus.  Nutraukus Sutartį ar  sustabdžius jos vykdymą šiame Sutarties punkte nurodytu pagrindu,  Rangovas sumoka Užsakovui Sutarties BD 9.12 punkte numatytą baudą ir atlygina Užsakovo patirtus tiesioginius nuostolius. 
13.8 Rangovas turi teisę vienašališkai neteismine tvarka nutraukti Sutartį, jeigu 
13.8.1 Užsakovas bankrutuoja, yra likviduojamas, jo veikla sustabdoma dėl teisės aktų pažeidimų, nustatomas Užsakovo turto administravimas ar yra kitų priežasčių, dėl kurių Užsakovas gali tinkamai ir/ar laiku neįvykdyti įsipareigojimų pagal šią Sutartį ir Užsakovas nepateikia patikimų rašytinių įrodymų, kuriais vadovaujantis galima būtų teigti, kad visi šie įsipareigojimai bus įvykdyti laiku ir tinkamai.
13.8.2 Sutarties 10.6 ir 11.6 punktuose nurodytais atvejais.
13.9 [bookmark: _Ref117506982]Apie būsimą vienašališką Sutarties nutraukimą Sutartį nutraukianti Šalis privalo raštu įspėti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos. Nutraukus sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo, Sutarties sąlygas pažeidusi Šalis įsipareigoja atlyginti visus dėl Sutarties pažeidimo ir nutraukimo kitos Šalies patirtus tiesioginius nuostolius.
13.10 Užsakovas gali perleisti visas ar dalį savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį tretiesiems asmenims, raštu pranešęs apie tai Rangovui po tokio teisių ar pareigų perleidimo. Rangovas gali perleisti visas ar dalį savo teisių ir pareigų pagal šią Sutartį tik gavęs išankstinį raštišką Užsakovo sutikimą. 
14 Taikytina teisė ir ginčų sprendimas.
14.1 Šios Sutarties sudarymui, galiojimui, vykdymui, aiškinimui ir nutraukimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
14.2 Ginčai, nesutarimai ir kiti reikalavimai, susiję su šia Sutartimi, jos pažeidimu, nutraukimu ar negaliojimu, sprendžiami derybomis. 
14.3 Nepavykus ginčo ar kito nesutarimo išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo derybų pradžios, kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas sprendžiamas įstatymų numatyta tvarka, pagal Užsakovo buveinės, nurodytos viešame registre, vietą. 
14.4 Tais atvejais, kai Rangovo prievolės Užsakovui vykdomos priverstine tvarka pagal teismo sprendimą, Rangovas įsipareigoja mokėti 9 proc. (devynių) dydžio metų palūkanas nuo Užsakovui priteistos (išieškotinos) sumos už laikotarpį nuo pareiškimo (ieškinio) pateikimo teismui iki tos dienos, kurią vykdymo procese išieškotas sumas Užsakovas užskaitys kaip įmokų grąžinimą, palūkanas sumokant įmokų mokėjimo dienomis.

15 Baigiamosios nuostatos.
15.1 [bookmark: _Ref63771509]UAB „Ignitis“ ar (ir) UAB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais galima naudosis tik gavus rašytinį UAB „Ignitis“ ar UAB „Ignitis grupė“ sutikimą dėl konkretaus prekių ženklo naudojimo, kuriuo nustatomos konkrečios prekių ženklo naudojimo tvarka bei sąlygos.
15.2 [bookmark: _Ref63771511]Ši Sutartis nėra sutikimas naudotis UAB „Ignitis“ ar (ir) UAB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais, todėl Sutarties galiojimo metu ir jai pasibaigus draudžiama bet kokia apimtimi bei tikslais naudotis UAB „Ignitis“ ar (ir) UAB „Ignitis grupė“ priklausančiais prekių ženklais. 
15.3 Visi su šia Sutartimi susiję pranešimai, prašymai ir kita korespondencija pateikiami raštu lietuvių kalba ir įteikiami asmeniškai ar per kurjerį, ar siunčiami registruotu paštu, ar faksu (su patvirtinimu apie gavimą) arba elektroniniu paštu (su patvirtinimu apie gavimą), šioje Sutartyje nurodytais adresais, fakso numeriais ir elektroninio pašto adresais (jei raštu nenurodyta kitaip). Visi pranešimai, prašymai ir kitas susirašinėjimas laikomas tinkamai įteiktu nurodytais adresais faktinę jo gavimo arba įteikimo dieną, remiantis gavimą ar pristatymą patvirtinančio rašto data arba kitu gavimą patvirtinančiu įrodymu. 
15.4 Bet koks rašytinis pranešimas yra laikomas gautu ir su tuo susiję terminai pradedami skaičiuoti žemiau nurodyta tvarka ir terminais:
15.4.1 Elektroniniu paštu ir/ar elektroniniais kanalais išsiųstas pranešimas laikomas gautu tada, kai po jo išsiuntimo praėjo 24 (dvidešimt keturios) valandos.
15.4.2 Dvi darbo dienos po to, kai jis buvo išsiųstas paštu.
15.5 Kiekviena Šalis privalo per 5 (penkias) darbo dienas pranešti kitai Šaliai apie Sutartyje nurodytų adresų, rekvizitų, kontaktinių asmenų pasikeitimą. Iki informavimo apie adreso pasikeitimą, visi šioje Sutartyje nurodytu adresu išsiųsti pranešimai ir kita korespondencija laikomi įteiktais tinkamai. 
15.6 Sutarties dalių / skyrių pavadinimai yra skirti tik Šalių patogumui darant nuorodas į juos ir negali būti vienareikšmiškai naudojami aiškinant Sutarties nuostatas
15.7 Visi šios Sutarties priedai nuo jų tinkamo sudarymo dienos, yra (tampa) neatskiriamos šios Sutarties dalys. Jeigu Priede įtvirtintos nuostatos skiriasi nuo šios Sutarties, taikomos Sutarties nuostatos.
15.8 Sutartis sudaryta 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po 1 (vieną) kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename Sutarties lape.
15.9 Sutartis, visi jos pakeitimai, atnaujinimai ir pratęsimai yra laikomi sudarytais tinkamai (turintys teisinę galią Šalims) po to, kai juos parašais patvirtina abi Šalys. Šalys susitaria, kad bet kokių tarp Šalių sudaromų dokumentų pasirašymas bus laikomas tinkamu, jeigu:
15.9.1 Šalių atstovai fiziškai pasirašys dokumentus dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai;
15.9.2 Šalys atskirai pasirašys tą patį dokumentą ir apsikeis atskirai Šalių atstovų pasirašytais dokumentų egzemplioriais;
15.9.3 dokumentai bus pasirašyti parašo faksimile;
15.9.4 dokumentai bus pasirašyti elektroniniu parašu.
15.10 Aiškumo dėlei Šalys susitaria, kad to paties dokumento pasirašymas skirtingais Sutartyje nurodytais būdais bus laikomas tinkamu dokumento patvirtinimu parašais, o skenuotas ir abejų Šalių pasirašytas dokumentas (nepriklausomai nuo pasirašymo būdo), turės tokią pačią teisinę galią kaip ir atitinkamo dokumento originalas 

16 Sutarties priedai:

16.1 Priedas Nr. 1 „Įvykdytų darbų fotofiksacijose privalomi elementai“
16.2 Priedas Nr. 2 „Užsakymo forma“
16.3 Priedas Nr. 3 „Įrangos priėmimo perdavimo akto forma“
16.4 Priedas Nr. 4 „Įrangos prekių grąžinimo akto forma“
16.5 Priedas Nr. 5 „Darbų perdavimo priėmimo akto forma“
16.6 Priedas Nr. 6 „Papildomų darbų suderinimo akto forma“
16.7 Priedas Nr. 7 „Avanso suteikimo sąlygos“
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