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RANGOS SUTARTIS
SPECIALIOJI DALIS
 
	DATA  
	[bookmark: 4866541].
	SUTARTIES NR. 
	



	I. RANGOVO DUOMENYS 

	 PAVADINIMAS 
	 

	ĮMONĖS KODAS 
	 

	PVM MOKĖTOJO KODAS 
	 

	REGISTRACIJOS ADRESAS 
	 

	ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA, BANKAS 
	 

	EL. PAŠTAS SĄSKAITOMS 
	 

	SUTARTĮ PASIRAŠANTIS ASMUO 
	 

	ATSTOVAVIMO PAGRINDAS 
	 

	ĮGALIOTAS ASMUO SUTARTIES VYKDYMUI 
	 

	TELEFONAS 
	 

	EL.PAŠTAS 
	 



	II. UŽSAKOVO DUOMENYS 

	PAVADINIMAS 
	 UAB „Ignitis“ 

	ĮMONĖS KODAS 
	 303383884 

	PVM MOKĖTOJO KODAS 
	 LT100008860617 

	REGISTRACIJOS ADRESAS 
	Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius Vilniaus m. sav.

	ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA, BANKAS 
	

	SUTARTĮ PASIRAŠANTIS ASMUO 
	

	ATSTOVAVIMO PAGRINDAS 
	 

	ĮGALIOTAS ASMUO SUTARTIES VYKDYMUI 
	 

	TELEFONAS 
	 

	EL. PAŠTAS 
	  



	III. PAGRINDINĖS SUTARTIES SD NUOSTATOS

	3.1. SUTARTIES KAINA 
	

	3.2.  RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAS
	Rangovas įsipareigoja Sutarties galiojimo metu įgyvendinti Pasiūlyme nurodytą Užsakymų kiekį per Pasiūlyme  nurodytą terminą.

	3.2. ATSISKAITYMO SĄLYGOS:
	3.2.1. Užsakovas atsiskaito su Rangovu tokia tvarka:
3.2.2. Kai Darbai atliekami be pertraukos, pagal Rangovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, per 20 darbo dienų nuo Darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Jei Darbų perdavimo priėmimo aktas ir PVM sąskaita faktūra gauti skirtingu laiku, terminas skaičiuojamas nuo vėliausiai gauto dokumento datos.
3.2.3. Kai darbai atliekami etapais, t.y. atliekami Konstrukcinės dalies montavimo darbai, o po Užsakovo raštiško nurodymo atliekami likusi darbų dalis:
3.2.3.1. Pirmąją dalį, t. y. 60 % Užsakyme nurodytos Darbų kainos yra sumokama atlikus visus Saulės elektrinės Konstrukcinės dalies montavimo darbus ir Šalims pasirašius šių Darbų perdavimo priėmimo aktą Sutarties SD 3.2.2 punkte numatytais terminais. 
3.2.3.2. Antrąją dalį, t. y. 40 % Rangovui yra sumokama atlikus visus kitus Užsakyme nurodytus Darbus bei pasirašius šių Darbų perdavimo priėmimo aktą,  Sutarties SD 3.2.2 punkte numatytais terminais .
3.2.4. Užsakovas įsipareigoja sumokėti už tinkamai ir laiku atliktus Darbus bei medžiagas pagal pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo atitinkamo Įrangos ir medžiagų pristatymo ar Elektrinės montavimo darbų, ar Galutinio darbų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos-faktūros gavimo dienos. Terminas skaičiuojamas nuo vėliausiai gauto dokumento. 

	3.3. SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS
	6 mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos arba bet ne ilgiau nei bus atlikti Darbai už visą Sutarties kainą. 

	3.3. ĮRANGOS GARANTINIS LAIKOTARPIS:
	2 metai 

	3.4. DARBŲ KOKYBĖS GARANTIJA
	5 metai
10 metų – paslėptiems elementams
20 metų – tyčia paslėptiems defektams



	IV. RANGOVO PATVIRTINIMAI


	4.1.    
	Rangovas, pasirašydamas Sutartį patvirtina, kad susipažino su Sutarties BD ir Sutarties SD nuostatomis, jos atitinka jo valią ir tikslus, suprato šių dokumentų turinį bei pasekmes ir įsipareigoja jų laikytis.


 
V. SUTARTIES SD PRIEDAI
5.1. Priedas Nr. 1 „Pasiūlymas“
5.2. Priedas Nr. 2 „Rangos darbų įkainiai“
5.3. Priedas Nr. 3 „Techninė specifikacija“
5.4. Priedas Nr. 4 “Tarpusavio atsakomybės ribų aktas”
5.5. Priedas Nr. 5 „Duomenų tvarkymo sutartis“
5.6. Priedas Nr. 6 „Atstumai tarp Lietuvos regionų“



	Užsakovas:
	
	Rangovas:

	UAB Ignitis
Laisvės pr. 10, 04215 Vilnius Vilniaus m. sav.
PVM mokėtojo kodas: LT100008860617
Tel.: +370 611 21802
A.s. 
„Swedbank“ bankas, AB
Banko kodas: 73000
	
	UAB ,, ”
Adresas: 
Įmonės kodas:
PVM kodas:  
A. s. Nr. 
Bankas 
Banko kodas 
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